

F-25-13/16

**Zapytanie i odpowiedź
oraz informacja o zmianie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy: PN 3/16

Zamawiający informuje, że wpłynęło od wykonawcy następujące zapytanie:

„Piszę w sprawie trzech przetargów na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Sądu Okręgowego w Krośnie.

Została dokonana zmiana w terminie rozpoczęcia świadczenia usług- na dzień 1 września 2016.

Czy w związku z tym termin zakończenia również uległ zmianie, czy pozostaje 31.07.2017?”

Odpowiedź

Planowany pierwotnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin zakończenia zamówienia podany był na dzień 31 lipca 2018 r. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia na dzień 1 września 2016 r. , Zamawiający przesuwa również termin zakończenia zamówienia na dzień 31 sierpnia 2018 r. i w tym zakresie zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Było: Termin wykonania zamówienia publicznego – od 1 sierpnia 2016 r. do **31 lipca 2018 r.**

Po zmianie: Termin wykonania zamówienia publicznego – od 1 sierpnia 2016 r. do **31 sierpnia 2018 r.**

Planowane zamówienie ilości paliwa gazowego w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wynosi:0.

W pozostałym zakresie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora
Sądu Okręgowego w Krośnie

Wojciech Guzik